

Протокол заседания ЗК

г. Новосибирск
 Дата проведения ЗК: __.07.18г.
 Председатель: Кузнецов В.В.
 Секретарь: Аулова М.С.

«18» июля 2018 г.

Члены комиссии:

Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.
Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом	Геращенко С.В.
Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.
Директор по качеству	Терновская И.А.
Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.
Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.

Тендер: выполнение проектных работ по реконструкции трансформаторной подстанции
 Лот № 197

Способ закупки: простая закупка

Предложения предоставили:

1. ООО «СибРЭК» Новосибирск
2. ООО «СТД Электромонтаж-С» Новосибирск
3. ООО «Технострой» Новосибирск
4. ООО «ЭнергоСервис» Новосибирск

Задача: выбор победителя по тендеру выполнение проектных работ по реконструкции трансформаторной подстанции

Часть 1

Претендент 1: ООО «СибРЭК» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	235 000,00 руб. без НДС	
Условия оплаты	Предоплата 30%, остаток 70% с отсрочкой 30 дней	
Объем исполнения заказа (полный/не полный)	полный	
Срок выполнения	45 дней	
Референт-лист	есть	

Претендент 2: ООО «СТД Электромонтаж-С» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	245 000,00 руб. без НДС	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остаток 50% с отсрочкой 30 дней	
Объем исполнения заказа (полный/не полный)	полный	
Срок выполнения	45 дней	
Референт-лист	нет	

Претендент 3: ООО «Технострой» Новосибирск

Краткое наименование		
Наименование критерия	Подробное описание	Комментарий инициатора
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	295 000,00 руб. с НДС 18%	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остаток 50% с отсрочкой 30 дней	
Объем исполнения заказа (полный/не полный)	полный	
Срок выполнения	45 рабочих дней	
Референт-лист	нет	

Претендент 4: ООО «ЭнергоСервис» Новосибирск

Краткое наименование		
Наименование критерия	Подробное описание	Комментарий инициатора
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	300 000,00 руб. с НДС 18%	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остаток 50% с отсрочкой 30 дней	
Объем исполнения заказа (полный/не полный)	полный	
Срок выполнения	45 рабочих дней	
Референт-лист	нет	



Оценка начальника ОЭБ




Принятое решение	Отметка о выборе (x)	Комментарий начальника ОЭБ
Отказано в сотрудничестве		
Особое мнение		
Одобрено к сотрудничеству		

1. Мнение инициатора:

Часть 2


Решение членов ЗК

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение (номер претендента)	подпись
1	Советник ГД по вопросам логистики и закупок	Кузнецов В.В.	1	
2	Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.		
3	Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом	Геращенко С.В.	2	

4	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.		
5	Директор по качеству	Терновская И.А.	1	
6	Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.	1	
7	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	1	

Решение: победитель ООО «СибРЭК»

Председатель ЗК



Кузнецов В.В.