

# Протокол заседания ЗК

«28» марта 2018 г.

г. Новосибирск  
 Дата проведения ЗК: 28.03.18г.  
 Председатель: Кузнецов В.В.  
 Секретарь: Аулова М.С.

Члены комиссии:

Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.
Первый заместитель генерального директора	Герашенко С.В.
Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.
Директор по качеству	Кряжев А.Н.
Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.
Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.

Тендер: дератизация, дезинсекция помещений  
 Процедура: простая закупка  
 Лот № 144

Предложения предоставили:

1. ООО Фирма «Сибирский центр дезинфекции» Новосибирск
2. ООО «Центр профессиональной дезинфекции» Москва
3. ООО «Дезинфектор» Новосибирск

Задача: принять решение по тендеру дератизация, дезинсекция помещений

**Часть 1**

Претендент 1: ООО Фирма «Сибирский центр дезинфекции» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	208 398,36 руб. без НДС	
Условия оплаты	Отсрочка платежа 100% на 30 дней	
Объем исполнения заказа (полный/не полный)	полный	
Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы	С 01.05.2018 по 01.05.2019	

Претендент 2: ООО «Центр профессиональной дезинфекции» Москва

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	294 692,07 руб. без НДС	
Условия оплаты	Отсрочка платежа 100% на 30 дней	
Объем исполнения заказа (полный/не полный)	полный	
Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы	С 01.05.2018 по 01.05.2019	

Претендент 3: ООО «Дезинфектор» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>

Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	359 108,32 руб. без НДС	
Условия оплаты	Отсрочка платежа 100% на 30 дней	
Объем исполнения заказа (полный/не полный)	полный	
Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы	С 01.05.2018 по 01.05.2019	





Оценка начальника ОЭБ

Принятое решение	Отметка о выборе (х)	Комментарий начальника ОЭБ
Отказано в сотрудничестве		
Особое мнение		
Одобрено к сотрудничеству		

I. Мнение инициатора:


**Часть 2**

Решение членов ЗК

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение (номер претендента)	подпись
1	Советник ГД по логистике и планированию	Кузнецов В.В.	1	
2	Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.		
3	Первый заместитель генерального директора	Герашенко С.В.	1	
4	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.		
5	Директор по качеству	Кряжев А.Н.		
6	Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.	1	
7	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	1	

Решение: исключить Сибрант из-за доработки

Председатель ЗК



Кузнецов В.В.