

Протокол заседания ЗК

г. Новосибирск
 Дата проведения ЗК: 30.07.18г.
 Председатель: Кузнецов В.В.
 Секретарь: Аулова М.С.

«30» июля 2018 г.

Члены комиссии:

Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.
Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом	Герашенко С.В.
Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.
Директор по качеству	Терновская И.А.
Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.
Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.

Тендер: выполнение строительно-монтажных работ по устройству площадки хранения готовой продукции
 Лот № 199
 Способ закупки: торги на ЭТП

Предложения предоставили:

1. АО ПФК «Трансресурс» Новосибирск
2. ООО «ГК Вольт» Новосибирск
3. ООО «СУ-5» Новосибирск

Задача: выбор победителя по тендеру выполнение строительно-монтажных работ по устройству площадки хранения готовой продукции

Часть 1

Претендент 1: АО ПФК «Трансресурс» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	1 174 745,49 руб. без НДС	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остальные 50% с отсрочкой 15 дней	
Наличие подписанного договора	нет	
Наличие референс-листа	есть	
Срок выполнения	с 15.09.2018 по 15.10.2018	

Претендент 2: ООО «ГК Вольт» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	1 189 816,50 руб. без НДС	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остальные 50% с отсрочкой 15 дней	
Наличие подписанного договора	есть	
Наличие референс-листа	нет	
Срок выполнения	с 15.09.2018 по 15.10.2018	

Претендент 3: ООО «СУ-5» Новосибирск

Краткое наименование		
Наименование критерия	Подробное описание	Комментарий инициатора
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	1 399 000,00 руб. без НДС	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остальные 50% с отсрочкой 15 дней	
Наличие подписанного договора	нет	
Наличие референс-листа	нет	
Срок выполнения	с 15.09.2018 по 15.10.2018	







Оценка начальника ОЭБ

Принятое решение	Отметка о выборе (x)	Комментарий начальника ОЭБ
Отказано в сотрудничестве		
Особое мнение		
Одобрено к сотрудничеству		

1. Мнение инициатора:

Часть 2

Решение членов ЗК

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение (номер претендента)	подпись
1	Советник ГД по вопросам логистики и закупок	Кузнецов В.В.	1	
2	Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.		
3	Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом	Геращенко С.В.	1	
4	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.	1	
5	Директор по качеству	Терновская И.А.	1	
6	Начальник отдела экономической безопасности	Семенов А.С.	1	
7	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	1	

Решение: необходимо проверить контрагента

Председатель ЗК



Кузнецов В.В.