


Способ проведения закупочной процедуры: простая закупка

  
Председатель ЗК  
"17" сентября 2018 г

Конкурентный лист выбора поставщика на ремонт мягкой кровли, ремонт примыканий кровли к световым фонарям здания Стекольный корпус (СК-1) по лоту № 249

№ лота/	Характеристика	Ед. изм	сметный расчет		Участник 1		Участник 2		Участник 3		Участник 4	
			предоплата	отсрочка	предоплата	отсрочка	предоплата	отсрочка	предоплата	отсрочка	предоплата	отсрочка
	Фирменное название поставщика		Новосибирск		Новосибирск		Новосибирск		Новосибирск		Новосибирск	
	Город		Новосибирск		Новосибирск		Новосибирск		Новосибирск		Новосибирск	
	Условия и срок оплаты		предоплата 50 отсрочка 50	отсрочка 5	предоплата 50 отсрочка 50	отсрочка 5	предоплата 50 отсрочка 50	отсрочка 5	предоплата 50 отсрочка 50	отсрочка 5	предоплата 50 отсрочка 50	
	Срок выполнения	дни	30		25		25		30		25	
	Наличие подписанного договора	есть/ нет			есть		есть		нет		есть	
	Сумма поставки с НДС 18%	руб	809 900,08		797 751,58		805 850,58		809 900,08		814 497,36	
	Сумма поставки с НДС 18% с учетом отсрочки	руб	809 069,93		796 933,88		805 024,58		809 069,93		813 662,50	

Примечание: Процедура состоялась, допущены все участники. Критерии оценки по минимальной стоимости с учетом предоплаты/ отсрочки платежей.

Обоснование: По результатам закупки определен победитель:  
Собраны все технические

Исполнитель по закупке

Начальник ОККП

