

# Протокол заседания ЗК

г. Новосибирск

Дата проведения ЗК: 13.02.19г.

Председатель: Кузнецов В.В.

Секретарь: Аулова М.С.

Члены комиссии:

Директор по экономике и финансам

Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом

Юрист 1 категории

Директор по качеству

Начальник службы безопасности

Заместитель начальника службы безопасности

Швехторова С.В.

Герашенко С.В.

Синьковская Ю.Ю.

Терновская И.А.

Гребнев К.В.

Тарабрин А.Н.

Тендер: изготовление элементов системы, монтажные, пусконаладочные работы по устройству дополнительного охлаждения бассейна стекловаренной печи №5.

Лот № 334

Процедура: простая закупка

Предложения предоставили:

1. АО ПФК «Трансресурс» Новосибирск
2. ООО ПК «Вент» Новосибирск
3. ООО «ИТР» Новосибирск

Задача: выбор победителя по тендеру изготовление элементов системы, монтажные, пусконаладочные работы по устройству дополнительного охлаждения бассейна стекловаренной печи №5.

## Часть 1

Претендент 1: АО ПФК «Трансресурс» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	2 795 000,00 руб. с учетом НДС 20%	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остальные 50% после подписания актов выполненных работ с отсрочкой 30 дней	
Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы	40 дней	

Претендент 2: ООО ПК «Вент» Новосибирск

Краткое наименование		
<i>Наименование критерия</i>	<i>Подробное описание</i>	<i>Комментарий инициатора</i>
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	2 856 889,20 руб. с учетом НДС 20%	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остальные 50% после подписания актов выполненных работ с отсрочкой 30 дней	
Сроки поставки товара/оказания	40 дней	

услуги/исполнения работы		
--------------------------	--	--

Претендент 3: ООО «ИТР» Новосибирск

Краткое наименование		
Наименование критерия	Подробное описание	Комментарий инициатора
Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ	2 882 180,00 руб. с учетом НДС 20%	
Условия оплаты	Предоплата 50%, остальные 50% после подписания актов выполненных работ с отсрочкой 30 дней	
Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы	40 дней	


Оценка начальника ОЭБ

Принятое решение	Отметка о выборе (x)	Комментарий начальника ОЭБ
Отказано в сотрудничестве		
Особое мнение		
Одобрено к сотрудничеству		

1. Мнение инициатора:

### Часть 2

Решение членов ЗК

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Решение (номер претендента)	подпись
1	Советник ГД по вопросам логистики и закупок	Кузнецов В.В.		
2	Директор по экономике и финансам	Швехторова С.В.		
3	Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом	Геращенко С.В.		
4	Юрист 1 категории	Синьковская Ю.Ю.		
5	Директор по качеству	Терновская И.А.	1	
6	Начальник службы безопасности	Гребнев К.В.	1	
7	Заместитель начальника службы безопасности	Тарабрин А.Н.	1	

Решение: победителя АО ПФК «Трансервис»

Председатель ЗК

Кузнецов В.В.