

# Протокол заседания ЗК

г. Новосибирск

Дата проведения ЗК: 31.01.19г.

Председатель: Кузнецов В.В.

Секретарь: Аулова М.С.

Члены комиссии:

Директор по экономике и финансам

Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом

Юрист 1 категории

Директор по качеству

Начальник службы безопасности

Заместитель начальника службы безопасности

Швехторова С.В.

Геращенко С.В.

Синьковская Ю.Ю.

Терновская И.А.

Гребнев К.В.

Тарабрин А.Н.

Тендер: поставка комплектующих для ремонта линий участка упаковки печи № 5

Лот № 327

Предложения предоставили:

1. ООО СК «Мегабелт» Новосибирск
2. ООО СК «Мегабелт» Новосибирск
3. ООО ТПК «Европривод» Новосибирск

Задача: выбор победителя по тендеру поставка комплектующих для ремонта линий участка упаковки печи № 5

## Часть 1

Претендент 1: ООО СК «Мегабелт» Новосибирск

| Краткое наименование                                    |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <i>Наименование критерия</i>                            | <i>Подробное описание</i>                           | <i>Комментарий инициатора</i> |
| Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ  | 854 102,00 руб. без НДС на условиях ДАР Новосибирск | Звезды производства Россия    |
| Условия оплаты  | Отсрочка 10 дней                                    |                               |
| Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы | До 15.05.2019                                       |                               |

Претендент 2: ООО СК «Мегабелт» Новосибирск

| Краткое наименование                                    |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <i>Наименование критерия</i>                            | <i>Подробное описание</i>                             | <i>Комментарий инициатора</i> |
| Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ  | 1 122 542,00 руб. без НДС на условиях ДАР Новосибирск | Звезды производства Германия  |
| Условия оплаты  | Отсрочка 10 дней                                      |                               |
| Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы | До 15.06.2019   |                               |

Претендент 3: ООО ТПК «Европривод» Новосибирск

| Краткое наименование                                   |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <i>Наименование критерия</i>                           | <i>Подробное описание</i>                             | <i>Комментарий инициатора</i> |
| Цена за единицу товара/оказание услуг/исполнение работ | 1 279 273,00 руб. без НДС на условиях ДАР Новосибирск |                               |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| Условия оплаты  | Отсрочка 10 дней |  |
| Сроки поставки товара/оказания услуги/исполнения работы | До 31.06.2019    |  |








Оценка начальника ОЭБ

| Принятое решение          | Отметка о выборе (х) | Комментарий начальника ОЭБ |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Отказано в сотрудничестве |                      |                            |
| Особое мнение             |                      |                            |
| Одобрено к сотрудничеству |                      |                            |

1. Мнение инициатора:


**Часть 2**

Решение членов ЗК

| № п/п | Должность   | Фамилия, инициалы | Решение (номер претендента) | подпись   |
|-------|---|-------------------|-----------------------------|---|
| 1     | Советник ГД по вопросам логистики и закупок               | Кузнецов В.В.     | 1                           |   |
| 2     | Директор по экономике и финансам                          | Швехторова С.В.   |                             |  |
| 3     | Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом | Геращенко С.В.    | 1                           |  |
| 4     | Юрист 1 категории   | Синьковская Ю.Ю.  |                             |  |
| 5     | Директор по качеству                                      | Терновская И.А.   | 1                           |  |
| 6     | Начальник службы безопасности                             | Гребнев К.В.      | 1                           |  |
| 7     | Заместитель начальника службы безопасности                | Тарабрин А.Н.     |                             |  |

Решение: Менеджер

Председатель ЗК



Кузнецов В.В.